



COMUNE DI VILAFRANCA PIEMONTE

Città Metropolitana di Torino
Piazza Cavour 1 - C.A.P. 10068 – Tel. 011 9807107 – Fax 011 9807441
www.comune.villafrancapiemonte.to.it
email: info@comune.villafrancapiemonte.to.it



AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE

N° reg. generale 133

DATA 01/03/2023

OGGETTO: lavori di realizzazione di rotatoria con opere complementari lungo la Via Giacomo Matteotti - Strada Provinciale n. 139 al chilometro 26 + 300 - determinazione a contrarre.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI

L'anno 2023, il giorno uno del mese di marzo nel Palazzo comunale

VISTI:

- La legge 7/8/1990 n. 241 e s.m.i.
- il "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali" approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
- l'art. 21 del Vigente "Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi" approvato con deliberazione G.C. n.117 del 30.08.2001.

ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

DETERMINAZIONE N. 133 DEL 01/03/2023

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ROTATORIA CON OPERE COMPLEMENTARI LUNGO LA VIA GIACOMO MATTEOTTI - STRADA PROVINCIALE N. 139 AL CHILOMETRO 26 + 300 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA – LAVORI PUBBLICI

- Premesso che in riferimento ai lavori di realizzazione di rotatoria con opere complementari lungo la Via Giacomo Matteotti – Strada Provinciale n. 139 al chilometro 26 + 300:
 - 01) in data 16.01.2021, con deliberazione della Giunta Comunale n. 8, veniva accettato il contributo ottenuto dalla CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO, comunicato in data 14.01.2021, con prot. n. 0000505, di €. 164.320,26 necessario al cofinanziamento dei lavori in argomento.
 - 02) In data 20.01.2021, con determinazione n. 26, veniva affidato l'incarico all'ing. Giovanni LOPREIATO ed all'ing. Salvatore ISGRÒ dello STUDIO ASSOCIATO LEVING, con sede in Via Cassini n. 43, 10129 Torino (TO), per la progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione, la contabilità, la misura, la liquidazione, la redazione del certificato di regolare esecuzione ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni per l'esecuzione dei lavori in argomento, per una spesa preventivata di €. 20.000,00 oltre ad €. 800,00 per contributo previdenziale con aliquota del 4 % e ad €. 4.576,00 per I.V.A. con aliquota del 22 %, per complessivi €. 25.376,00.
 - 03) In data 24.04.2021, con deliberazione della Giunta Comunale n. 79, veniva approvato il progetto definitivo dei lavori in argomento redatto dall'ing. Giovanni LOPREIATO e dall'ing. Salvatore ISGRÒ dello STUDIO ASSOCIATO LEVING prevedente una spesa complessiva di €. 219.300,00.
 - 04) In data 15.05.2021, con deliberazione della Giunta Comunale n. 87, veniva approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti con la CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO, per il finanziamento ottenuto.
 - 05) In data 12.08.2021, repertorio n. 63, veniva siglata la convenzione regolante i rapporti con la CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO, per il finanziamento ottenuto.
 - 06) In data 15.05.2021, con determinazione n. 310, veniva liquidato all'ing. Giovanni LOPREIATO ed all'ing. Salvatore ISGRÒ dello STUDIO ASSOCIATO LEVING, l'importo di €. 6.000,00 oltre ad €. 240,00 per contributo previdenziale con aliquota del 4 % e ad €. 1.372,80 per I.V.A. con aliquota del 22 %, per complessivi €. 7.612,80 quale saldo per la progettazione definitiva dei lavori in argomento.
 - 07) In data 25.09.2021, con determinazione n. 614, veniva preso atto dell'informativa antimafia interdittiva in data 29.03.2021 adottata dal Prefetto di Torino nei confronti dello STUDIO ASSOCIATO LEVING e revocato l'incarico affidato all'ing. Giovanni LOPREIATO ed all'ing. Salvatore ISGRÒ dello STUDIO ASSOCIATO LEVING.

- 08) In data 05.11.2021, con determinazione n. 722, veniva affidato l'incarico al geom. Franco SANTIANO dello S.T.A. s.r.l. – società di ingegneria, con sede in Via Bignone n. 83 / B, 10064 Pinerolo (TO), dall'esecuzione dei servizi di ingegneria inerenti la revisione del progetto definitivo in seguito alla prescrizioni formulate dalla CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO, progettazione esecutiva, direzione, contabilità, misura, liquidazione, redazione del certificato di regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni dei lavori in argomento, per una spesa preventivata di €. 20.000,00 oltre ad €. 1.000,00 per contributo previdenziale con aliquota del 5 % e ad €. 4.620,00 per I.V.A. con aliquota del 22 %, per complessivi €. 25.620,00.
- 09) In data 21.05.2022, con deliberazione della Giunta Comunale n. 86, veniva approvato la revisione del progetto definitivo dei lavori in argomento redatto dal geom. Franco SANTIANO dello S.T.A. s.r.l. – società di ingegneria, prevedente una spesa complessiva di €. 219.300,00.
- 10) In data 03.12.2022, con determinazione n. 455, veniva liquidato al geom. Franco SANTIANO dello S.T.A. s.r.l. – società di ingegneria, l'importo di €. 9.000,00 oltre ad €. 450,00 per contributo previdenziale con aliquota del 5 % e ad €. 2.079,00 per I.V.A. con aliquota del 22 %, per complessivi €. 11.529,00 quale primo acconto per la progettazione definitiva dei lavori in argomento.
- 11) In data 03.12.2022, con deliberazione della Giunta Comunale n. 177, veniva approvato la revisione del progetto definitivo dei lavori in argomento redatto dal geom. Franco SANTIANO dello S.T.A. s.r.l. – società di ingegneria, prevedente una spesa complessiva di €. 219.300,00.
- Dato atto che l'ultimo quadro economico approvato dei lavori in oggetto risulta il seguente:
- | | | |
|--|------|-------------|
| 01) importo lordo dei lavori a base di gara: | = €. | 219.205,39; |
| 02) oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso di gara: | = €. | 5.173,48; |
| 03) importo totale dei lavori: | = €. | 224.378,87; |
| 04) I.V.A. con aliquota del 10 % sul precedente punto 03): | = €. | 22.437,89; |
| 05) spese tecniche di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione, contabilità, misura, liquidazione, redazione del certificato di regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione: | = €. | 20.000,00; |
| 06) contributo previdenziale con aliquota del 5 % sul precedente punto 05): | = €. | 1.000,00; |
| 07) I.V.A. con aliquota del 22 % sui precedenti punti 05) e 06): | = €. | 4.620,00; |
| 08) incentivi al Responsabile Unico del Procedimento (art. 13, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni): | = €. | 2.000,00; |
| 09) varie, imprevisti, allacciamenti e / o spostamenti dei pubblici servizi: | = €. | 563,24. |
- per complessivi €. 275.000,00.

- Considerato che i lavori sono finanziati per €. 164.320,26 con fondi derivanti da interventi di investimento sulla rete stradale Provinciale ai Comuni da parte della CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO, per €. 54.979,74 mediante fondi assegnati all'Amministrazione Comunale di Villafranca Piemonte e previsti Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 11.11.2020 e per €. 50.000,00 mediante fondi dell'Amministrazione Comunale.
- Visto l'art. 192, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni che prescrive l'adozione di apposita preventiva determinazione per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base.
- Visto il secondo comma, dell'art. 32, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
- Dato atto che:
 - con il conferimento dell'appalto ed il conseguente contratto si intende procedere all'affidamento per lavori di realizzazione di rotatoria con opere complementari lungo la Via Giacomo Matteotti – Strada Provinciale n. 139 al chilometro 26 + 300;
 - la scelta del contraente sarà fatta mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara previa consultazione di 5 operatori economici (ai sensi ai sensi della lettera b, del secondo comma, dell'art. 1, della Legge 11.09.2020, n. 120, così come modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a) dal punto 2.2), della lettera a), del primo comma, dell'art. 51, della Legge 29.07.2021, n. 108 e dal sesto comma, dell'art. 63, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni), con il criterio del minor prezzo ai sensi del combinato disposto dal quarto comma, dell'art. 95 e dal comma 9 bis, dell'art. 36, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni;
 - il primo comma, dell'art. 37, comma 1, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, stabilisce che “le stazioni appaltanti (...) possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di (...) lavori di importo inferiore ad €. 150.000,00 (...). Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'art. 38”;
 - il terzo comma, dell'art. 37, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, stabilisce che “le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica”;

- il quarto comma, dell'art. 37, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, afferma che “Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 (...), procede secondo una delle seguenti modalità: a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento; c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della Legge 07.04.2014, n. 56”
 - fino al 30.06.2023 il comma citato al punto precedente è sospeso dalla lettera a), del primo comma, dell'art. 1, della Legge 14.06.2019, n. 55 come modificato dal settimo comma, dell'art. 8, comma 7, della Legge 11.09.2020, n. 120 e poi dal punto 2.2), della lettera a), del primo comma, dell'art. 51, della Legge 29.07.2021, n. 108, limitatamente alle procedure non afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse previste dal Regolamento dell'Unione Europea 2021/240 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10.02.2021 e dal Regolamento dell'Unione Europea 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.02.2021, nonché dalle risorse del Piano Nazionale per gli Investimenti complementari di cui all'art. 1, del Decreto Legge 06.05.2021, n. 59; i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, invece, rientrano all'interno delle categorie di risorse ivi citate, e pertanto la sospensione del quarto comma, dell'art. 37, non è applicabile;
 - la recente modifica effettuata dal primo comma, dell'art. 10, del Decreto Legge 18.11.2022, n. 176 convertito, con modificazioni, dalla Legge 13.01.2023, n. 6 conferma inoltre che “L'obbligo di cui al secondo periodo per i Comuni non capoluogo di Provincia è da intendersi applicabile alle procedure il cui importo è pari o superiore alle soglie di cui alla lettera a), del secondo comma, dell'art. 1, del Decreto Legge 16.07.2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.09.2020, n. 120”, e quindi relativamente ai lavori di importo pari o superiore ad €. 150.000,00.
- Preso atto che, in virtù di quanto stabilito dagli articoli sopra citati, il Comune di Villafranca Piemonte non ha i requisiti per espletare direttamente la procedura di gara, in quanto l'importo dei lavori a base di appalto (lavori ed oneri della sicurezza) approvato in ultima istanza con deliberazione della Giunta Comunale n. 177, del 03.12.2022, è pari ad €. 224.378,87, e quindi con un importo pari o superiore a €. 150.000,00; occorre pertanto adottare una delle altre modalità previste in questi casi dalla Legge.
 - Considerato che la novella di cui al comma 1.2, dell'art. 52, del Decreto Legge 31.05.2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29.07.2021, n. 108, permette l'espletamento della funzione di centrale unica di committenza anche da parte delle Unioni di Comuni non qualificate come tali, quale ad esempio Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Torre San Giorgio, Vigone e Villafranca Piemonte, Centro Servizi Socio - Assistenziali e Sanitari, Pensionato Regina Elena ed Opera Pia Faccio Frichieri, con sede legale presso il Comune di Villafranca Piemonte, Piazza Cavour n. 1, 10068 Villafranca Piemonte.
 - Ritenuto quindi opportuno e conveniente per l'ente delegare alla Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Torre San Giorgio, Vigone e Villafranca Piemonte, Centro Servizi Socio - Assistenziali e Sanitari, Pensionato Regina Elena ed Opera Pia Faccio Frichieri l'indizione della procedura di gara in oggetto tramite l'utilizzo di strumenti telematici, in adempimento all'obbligo sancito dall'art. 58, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, fino alla fase di proposta di aggiudicazione, precisando che:

- L'Ente Comune di Villafranca Piemonte attesta che il Codice Unico di Progetto è D21B200008800041;
 - restano a carico del Comune di Villafranca Piemonte il contributo per l'Autorità nazionale Anticorruzione pari ad €. 225,00.
- Visto il Decreto del Sindaco n. 2, del 08.01.2022, di nomina del Responsabile dell'Area Tecnica – Lavori Pubblici.
 - Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8, del 12.03.2022, con la quale veniva approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2022 / 2024 e sue successive modifiche ed integrazioni.
 - Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 55, del 19.03.2022, con la quale veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano Globale degli Obiettivi relativo all'anno 2022, ai sensi degli artt. 169, 108 e 197, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni.
 - Preso atto che il Decreto del Ministero dell'Interno del 12.12.2022 ha stabilito che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023 / 2025 da parte degli Enti Locali, di cui all'art. 151, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni, è differito al 31.03.2023.
 - Preso atto che, ai sensi del primo e secondo comma, dell'art. 163, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni, gli Enti Locali, in vigenza dell'esercizio provvisorio, possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo Bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla Legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.
 - Vista la Legge 07.08.1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni.
 - Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni.
 - Visto il Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni.
 - Vista la Legge 29.12.2022, n. 197.
 - Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34, del 30.08.2001 ed il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 117, del 30.08.2001.

DETERMINA

01) Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente dispositivo.

- 02) Di delegare alla Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Torre San Giorgio, Vigone e Villafranca Piemonte, Centro Servizi Socio - Assistenziali e Sanitari, Pensionato Regina Elena ed Opera Pia Faccio Frichieri, con sede legale presso il Comune di Villafranca Piemonte, Piazza Cavour n. 1, 10068 Villafranca Piemonte (TO), l'espletamento della procedura di gara dalla fase di indizione fino alla fase di proposta di aggiudicazione per l'esecuzione dei lavori di realizzazione di rotatoria con opere complementari lungo la Via Giacomo Matteotti – Strada Provinciale n. 139 al chilometro 26 + 300, da effettuare mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara previa consultazione di cinque operatori economici (della lettera b, del secondo comma, dell'art. 1, della Legge 11.09.2020, n. 120, così come modificata dal punto 2.2, della lettera a, del primo comma, dell'art. 51, della Legge 29.07.2021, n. 108 e dal sesto comma, dell'art. 63, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni), con il criterio minor prezzo ai sensi del quarto comma, dell'art. 95 e del comma 9 bis, dell'art. 36, comma 9-bis, Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- 03) Di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il sottoscritto geom. Mauro BORELLO per l'esecuzione di tutte le funzioni non delegate alla Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Torre San Giorgio, Vigone e Villafranca Piemonte, Centro Servizi Socio - Assistenziali e Sanitari, Pensionato Regina Elena ed Opera Pia Faccio Frichieri.
- 04) Di stabilire che si procederà all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida e che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.
- 05) Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto.
- 06) Di provvedere, ai sensi dell'art. 29, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente e su quello della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Torre San Giorgio, Vigone e Villafranca Piemonte, Centro Servizi Socio - Assistenziali e Sanitari, Pensionato Regina Elena ed Opera Pia Faccio Frichieri nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 14.03.2013, n. 33 e sue successive modifiche ed integrazioni.
- 07) Di provvedere alla pubblicazione sul profilo del Committente dei provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti dalla procedura di affidamento entro due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi del comma 2 bis, dell'art. 120, del Codice del Processo Amministrativo e del primo comma, dell'art. 29, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni.
- 08) Di dare atto che il Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico assegnato al progetto risulta essere il D21B200008800041.
- 09) Di dare atto che il pagamento delle spese in oggetto dovrà essere effettuato sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche indicato dal fornitore e che il Codice Identificativo di Gara è il seguente 96679379FE.

- 10) Di impegnare la spesa complessiva di €. 246.816,768 al lordo degli impegni già effettuati alla missione 10, programma 05, titolo 2, voce 8230, capitolo 1064, articolo 99, denominato “Lavori di nuova realizzazione di rotatoria in Via Matteotti S.P. 139 km 26 +300”, residui passivi, del bilancio di previsione 2023 / 2025, in corso di redazione.
- 11) Di impegnare, ai sensi del primo comma, dell’art. 183, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni la somma di €. 225,00 relativa al contributo di gara dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione di cui alla deliberazione n. 830, del 21.12.2021, imputando la relativa spesa alla missione 01, programma 05, titolo 1, voce 460, capitolo 330, articolo 1, denominato “Manutenzione ordinaria beni immobili”, del bilancio di previsione 2023 / 2025, in corso di redazione.
- 12) Di provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 31, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni per quanto di competenza.
- 13) Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, geom. Mauro BORELLO, di provvedere a tutti gli atti consequenziali.
- 14) Di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul sito internet Comunale nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23, del Decreto Legislativo 14.03.2013, n. 33 e sue successive modifiche ed integrazioni.
- 15) Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio On - Line sul sito web istituzionale del Comune di Villafranca Piemonte ai sensi del primo comma, dell’art. 32, della Legge 18.06.2009, n. 69.
- 16) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI
geom. Mauro BORELLO

firmato digitalmente

Villafranca Piemonte, li 01/03/2023