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CONTRATTO DI APPALTO LAVORI

Per Miglioramento Energetico dell'Edificio Polifunzionale e Centro Anziani di via Valzania, n. 10
L'anno duemiladiciassette (2017), il giorno ................ (ce...)delmese di..cccevinenennn.n... (coeeen ) nella

Sede Municipale sita in piazza Cavour 1 a Villafranca Piemonte.

AVANTE O ME et e e e Segretario Generale del Comune di
Villafranca Piemonte, abilitato per legge a rogare gli atti e i confratti nell'esclusivo interesse

comunale, sono personalmente comparsi i Signori:

 eeeteeeeeteentieeeeeeneneeeeereneneenanne nata/o A i i domiciliata/o per |l
presente atto presso il Comune di Villafranca Piemonte (TO) che agisce, nella sua qualita di
Responsabile Area Tecnica, esclusivamente in nome, per conto e nellinteresse del Comune

medesimo (P. lva 01692900010), nel prosieguo denominata anche: “Stazione Appaltante e/o

Comune”.
ey NOtA/O O oo 1 T , il/la quale agisce e

interviene in questo atto come Legale rappresentante e Amministratore unico della ditta

....................................... ). regolarmente iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.IL.AA. di
....................... N. wivieeveieieeeeeeee... con durata fino al ... €, nel prosieguo

denominato per brevitd anche: “Appaltatore _e/o Impresa”.

Detti comparenti, della cui identitd personale, io Segretario rogante sono certo mi chiedono di far
constare con il presente atto quanto segue:
PREMESSO

- che con delibera di Giunta Comunale n. ........ del v, esecutiva, il Comune di



Villafranca Piemonte ha approvato il progetto esecutivo per i lavori in epigrafe, redatto dal geom.
Stefano ARMAND HUGON, dalling. Piero Giacomo CHIOLA e dall'arch. Marco GIUSTETTO, per
I'importo in appalto di € 592.000,00 di cui: € 497.681,82 per lavori ed € 94.318,18 per somme a
disposizione dell’ Amministrazione Comunale;
- che con determinazione Responsabile Area Tecnica n. ...... del .o, e stata avviata
lindizione a gara e la determinazione "a contrarre” con procedura negoziata e con il criterio del
“prezzo piu basso’;
- che per lintervento pubblico in questione sono stati assegnati le seguenti codifiche: C.U.P.
........................... - C..G. Z1B1EC54B
- che con defterminazione Responsabile Area Tecnica n. ............... del v
l'appalto lavori & stato aggiudicato in via provvisoria al sunnominato Appaltatore per il prezzo
totale di €. ...coiiiiiiiii (et euro) Lv.a. di
legge, oneri e dei costi connessi alla sicurezza e sulla manodopera compresi;
- che agli atti comunali sono depositati i documenti  acquisiti di comprova delle capacita:
giuridica, tecnica, economica e finanziaria dell’'lmpresa aggiudicataria, e come altresi sono stafi
acquisiti anche i dati di iscrizione dell’ Appaltatore presso gli Enti Assicurativi e Previdenziali;
- che il Comune ha provveduto alla verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016,
richiedendo il rilascio del casellario giudiziale e dei carichi pendenti e all’Agenzia delle Entrate di
................ con nota a mezzo pec datata ....................... prot. n. ...............la certificazione che
la ditta medesima € in regola con il pagamento di tasse ed imposte;
- che con nota del ..............., I’Agenzia delle Entrate ha confermato la veridicitad della
dichiarazione sostitutiva presentata dalla ditta medesima;
- che con determinazione del Responsabile dell’ Area Tecnica n. .......... del v, e stato
disposto di aggiudicare in via definitiva I'appalto dei lavori che trattasi alla Ditta .....................;
- che enframbe le Parti concordano sulla stipulazione del presente contratto, in quanto sussistono i
requisiti ex D.P.R. 207/2010 sulla permanenza delle condizioni che consentono I'immediato avvio
dei lavori;

Tanto premesso tra le Parti, come sopra costituite,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE



Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte infegrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto dell’appalto e obblighi dell’Appaltatore

Il Comune di Villafranca piemonte affida i lavori di "Miglioramento Energetico dell'Edificio
Polifunzionale e Centro Anziani di via Valzania, n. 10" alllmpresa ..o, [
che, a mezzo del proprio Legale Rappresentante, come sopra generadlizzato, accettq,
obbligandosi all'osservanza piena, assoluta ed inscindibile di tutte le norme, condizioni, nonché
patti e modalitd contenuti:

* nel Capitolato Generale d'Appalto, approvato dal D.M. 145/2000 e s.m.i.;

* nel Capitolato Speciale di Appalto (di seguito C.S.A.), negli elaborati grafico-progettuali,
nell’Elenco prezzi contrattuali, nel Piano di Sicurezza previsto dalle norme vigenti e nel Programma
dei lavori, tutti risultanti dal progetto esecutivo, approvato con delibera di Giunta Comunale n.
............... del ....cocoovviiiiiiiiiiiiiiiiiieee...., € che qui si infendono  interamente richiamati, come
parte del contratto;

* nell'offerta datata ...l presentata in gara dall'Appaltatore e depositata agli afti
comunaliindata ..o, ns.prot. nr. ...

* nonché nelle norme in materia di co.pp., vigenti o di successiva emanazione, che I'lmpresa, per
mezzo del proprio Legale Rappresentante, dichiara di accettare.

Inoltre, I'Appaltatore si obbliga a rispettare specificatfamente le seguenti prescrizioni del
Capitolato Speciale d'Appalto:

a)- termini di esecuzione lavori e penali (artt. 14 e 18)

b)- programma di esecuzione dei lavori (art. 14)

c)- sospensioni e riprese dei lavori (artt. 16 e 17)

d)- liquidazione dei corrispettivi (artt. 27 e 28)

Art. 3 - Presa cognizione e natura dell’appalto e dei luoghi

L' Appaltatore dichiara di avere completa cognizione della natura dell’appalto e delle circostanze,
generali e/o particolari, che possono influire sulla sua esecuzione;

Art. 4 - Corrispettivo dell’appalto e invariabilita prezzi



Il corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante alllmpresa per la piena e perfetta esecuzione
dei lavori appaltati & fissato (i.v.a esclusa) intotali €. .........coovviiiiiiiiiiiiiiiiiiiines comprensivi
degli oneri sulla sicurezza. Tale importo & dichiarato fin d’ora soggetto alla liquidazione finale, a
cura del D.LL.,, per quanto concerne: diminuzioni, aggiunte e/o modifiche, eventualmente
apportate allopera.

L'importo contrattuale & convenuto "a corpo”.

L' Appaltatore & obbligato ad assoggettarsi al quinto d'obbligo di legge e disciplinato dal D.P.R.
207/2010.

Non frova invece previsione né la revisione prezzi e neppure l'applicazione dell'art. 1664 (comma
1) del Codice Civile.

Art. 5 - Variazioni al progetto e al corrispettivo

Qualora la Stazione Appaltante, per il tramite del D. LL. dovesse richiedere, ovvero, ordinare delle
varianti in corso d’'opera, esse verranno liquidate previo “concordamento di nuovi prezzi”.

Art. 6 - Pagamenti - termini contrattuali - penali

All' Appaltatore non € dovuta alcuna anticipazione e la contabilizzazione sui lavori eseguiti €

effettuata secondo le modalitd vigenti per le oco.pp.

| pagamenti all'Appaltatore si effettueranno nei modi e con i tempi stabiliti nel C. S. A. - salvo |l
possibile differimento sui termini  di liquidazione, come & stato preventivamente richiamato dalla
Stazione Appaltante e formalmente accettato dall'Appaltatore senza riserve (al punto .... di pag.

........... della "istanza di ammissione alla gara" datata ........................ € depositata agli  afti

| pagamenti sono effeftuati dalla Tesoreria Comunale di Villafranca Piemonte a mezzo bonifici
bancari a favore ed inftestati alllmpresa ........coooiiiiiiiiiiiiiiin... sui conti correnti bancari
segnalati dall'Appaltatore pervenuta al prot. com./le con nota del .......cccooviviiiiiiiiiiiin. nr.
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori dati in appalto e fissato in 395 (trecentonovantacinque)
giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del “verbale di consegna lavori”. Sul maggior

tempo impiegato dall’ Appaltatore per eseguire I'appalto, oltre il termine contrattuale suindicato,



verrd applicata - per ogni giorno naturale di ritardo - una penale pecuniaria, pari all'uno per mille
dellimporto netto contrattuale con le modalita stabilite dal C.S.A.. L'applicazione delle penali non
pregiudica comunqgue anche il risarcimento da eventuali danni e/o oneri sostenuti dalla Stazione
Appaltante per i ritardi maturati dall'lmpresa, ovvero per altre cause ad essa imputabili.

Art. 7 - Tracciabilita dei flussi finanziari

L' Appaltatore € tenuto ad assolvere agli obblighi sulla tracciabilitd dei flussi finanziari di cui all’art.
3 Legge n. 136/2010 e s.m.i - e, pertanto, ad utilizzare obbligatoriamente uno o piu conti correnti
bancari e/o postali, dedicati a commesse pubbliche, fornendo alla Stazione Appaltante notizie sui
loro estremi identificativi. Inoltre I'Appaltatore informerd immediatamente sia la Stazione
Appaltante che la Prefettura di Torino su eventuali inadempimenti agli obblighi di fracciabilita
finanziaria, con riferimento anche alla propria controparte (sub-appaltatori e/o sub-contraenti).

La Stazione Appcaltante ha facoltd di verifica - anche con piu approfonditi controlli -
sull'assolvimento agli  obblighi di tracciabilitd dei flussi finanziari da parte dell’ Appaltatore e,

relativo ad ogni pagamento da questi effettuato.

Costituisce clausola risolutiva espressa per il presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile,
I'avere eseguito da parte dell’ Appaltatore a transazioni inerenti il presente appalto e in difformitd
suU quanto sopra.

Art. 8 - Cauzione definitiva ed ulteriori garanzie

A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, I'Appaltatore presta garanzia
fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, mediante polizza fideiussoria N........cccovvviiiiiiieiinn..
rilasciata in data ...l A depositata agli
atti comunali. La cauzione verrd svincolata a norma dilegge.

I Comune, per inadempienze dell' Appaltatore, ha diritto di escutere d'autoritd la suddetta
cauzione, e, qualora il Comune si fosse avvalso, in tutto o in parte di essa, I'Appaltatore la
reintegrerd nei termini assegnati.

L' Appaltatore ha altresi consegnato una polizza assicurativa per responsabilita civile verso terzi e di
garanzia sulla manutenzione e reintegro per danni subiti dal Comune. La polizza e stata stipulata
CON ittt e, AlaSCIata oo polizza C.AR. nr.

............. e che I'Appaltatore siimpegna di mantenerla per l'intera durata dei lavori.



Infine, le Parti danno atto che il pagamento a "saldo lavori" & subordinato alla presentazione di
una garanzia fideiussoria di cui all'art. 103 D. Lgs. 50/2016.

Art. 9 - Subappalti

Viene dato atto che I'Appaltatore ha presentato, in sede di gara, una dichiarazione ai sensi art.
105 del D. Lgs. 50/2016, con elencati i lavori da affidare in subappalto: il ...% delle opere rientranti
nelle categorie prevalenti
Cio premesso, tutti i subappalti vanno obbligatoriamente e preventivamente autorizzati dalla
Stazione Appaltante nei termini dilegge, e comunque precisando che essa non provvederd in via
direfta al pagamento verso fuftii Subappaltatori. In ogni caso si richiama all’obbligo di rispetto
dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 per ogni aspetto attinente ai subappalti autorizzati.

Art. 10 - Obblighi dell'Appaltatore verso i propri lavoratori dipendenti

L'Appaltatore e tenuto ad osservare integralmente, nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, il
trattamento economico e normativo stabiliti dai contratti collettivi nazionali e/o territoriali del
lavoro, in vigore per il settore e per la zona in cui essi si svolgono. Egli € tenuto ad agire, verso i
propri dipendenti, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi in
materia, nonché ad applicare integralmente le norme e prescrizioni derivanti: da contratti
collettivi, da leggi e regolamenti che attengono alla tutela della sicurezza e della salute.
L'Appaltatore e aliresi obbligato al rispetto delle norme in materia: retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti dalla vigente
normativa e con riguardo all’art. 105 D. Lgs. n 50/2016.

Art. 11 - Piani di Sicurezza

L' Appaltatore si obbliga nel corso dell’esecuzione dei lavori appaltati ad osservare tutte le norme
antinfortunistiche vigenti e nel rispetto del piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto dalla
Stazione Appaltante, nonché del P.OS. redatto dalla stessa Impresa, che si intendono parte
infegrante del presente contratto.

Art. 12 - Obblighi specifici

I Comune da afto di avere incaricato della "direzione dei lavor" .........cooiiiiiiiiiiiiiiiieen. che

questi effettuerd i controlli tecnici e contabili sull'esecuzione dell'opera, esigendo I'aderenza alle



disposizioni contrattuali, ai disegni ed alle proprie disposizioni operative.

Il D. LL. procederd, in contraddittorio con I'Appaltatore, alle misurazioni sulle opere eseguite ed
approverd le relative situazioni di pagamento.

Per l'intera durata dei lavori, I' Appaltatore o un suo Rappresentante dovra garantire la presenza in
cantiere. II Comune, su segnalazione del D. LL. e per gravi e giustificati motivi, previa
comunicazione, potrd esigere dall' Appaltatore limmediata sostituzione del suo rappresentante,
senza che per cid, spetti alcuna indennitd sia all’ Appaltatore che al suo Rappresentante. Inoltre
I’ Appaltatore siimpegna a sottostare ai controlli funzionali a garantire i puntuali adempimenti sugli
obblighi contrattuali.

Art. 13 - Controversie e Foro competente

In caso di controversie, troverd avvio la procedura di "accordo bonario" ex art. 205 del D. Lgs.
50/2016, dando atto che con la softoscrizione, da entrambe le parti dell’accordo bonario, cessa
la materia del contendere. Eventuali controversie, non definite da accordo bonario, sono attribuite
alla competenza del Giudice Ordinario e al Foro di Torino.

Art. 14 - Risoluzione e recesso

Per la risoluzione del contratto e il recesso tfrovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 108 e
109 del D.Lgs. n. 50/2016. In caso dirisoluzione del contratto, I' Appaltatore, & tenuto arisarcire i
danni.

Art. 15 - Divieti

Il presente contratto non pud essere ceduto, a pena di nullitd.

E' vietata anche qualunque cessione di credito e/o di procure successive all’appalto, che non
siano state preventivamente riconosciute dalla Stazione Appaltante e con precise indicazioni sulle
generalitd del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

Art. 16 - Allegati al contratto

Formano parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati ad
esso, i seguenti elaborati/documenti, che si infendono nofti ed approvati dalle parti per averli letti
e riconosciuti regolari:

-delibera G.C.N. oovviviiiiiciiieen del .o, di approvazione del progetto esecutivo;

- offerta dell’ Appaltatore datata ................... richiamata al precedente art. 2;



- Capitolato Generale Appalto sui LL.PP. e Capitolato Speciale Appalto con gli elaborati grafici di
progetto, siglati in frontespizio dalle parti;

- piani di sicurezza (P.S.C. e P.O.S.) di cui alle disposizioni di legge;

- crono-programma deilavori, aisensi dell'art. 40 D.P.R. n.207/2010;

- cauzione e polizza di garanzia, riportate al precedente art. 8.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare disposizioni fra loro discordanti,

I' Appaltatore ne fard oggetto di immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i

conseguenti provvedimenti di modifica. Vale in ogni caso quanto regolamentato nel C. S. A.

Art. 17 - Domicilio dell'Appaltatore

L' Appaltatore elegge il proprio domicilio negli Uffici del Comune di Villafranca Piemonte, in piazza

Cavour 1.

Art. 18 - Spese contrattuali e tratamento fiscale

Le spese relative e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa, sono ad esclusivo carico

dell' Appaltatore, che dichiara di assumerle; resta invece a carico del Comune I'imposta sul valore

aggiunto (IVA). Ai fini fiscali e trattandosi di prestazioni soggette ad iva, il contratto e soggetto a

registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 5 del D.P.R.n. 131/1986.

Art. 19 - Protocollo di legalita

Il presente appalto soggiace alle disposizioni previste nel “Protocollo di legalita ai fini della

prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalitad organizzato nel settore dei contratti

pubblici di lavori, servizi e forniture”.

Art. 20 - Informative e trattamento dati personali

L' Appaltatore da atto di conoscere I'informativa ex art. 10 D. Lgs. 196/2003 in tema di protezione

dati personali per I'utenza esterna. Dichiara inoltre, di essere a conoscenza anche del vigente

"codice di comportamento” del Comune di Villafranca Pimeonte di cui al D.P.R. n. 62/2013.

L' Appaltatore e informato che il Comune tratterd i dati del presente atto esclusivamente per le

attivita e gli obblighi di legge e di regolamento. Del presente contratto, io Segretario comunale

rogante ho dato lettura alle Parti che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, o

sottoscrivono con me Segretario rogante, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati

richiamati, avendo affermato di conoscerne il contenuto.



DICHIARAZIONE PER LA FIRMA DIGITALE
Questo atto, scritto a macchina da persona di mia fiducia, consta di numero ......... facciate intere
e fin quidella ..........

p. LIMPRESA APPALTATRICE p. LA STAZIONE APPALTANTE



