

## **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

Comuni di Torre San Giorgio, Vigone e Villafranca Piemonte, Centro Servizi Socio - Assistenziali e Sanitari, Pensionato Regina Elena ed Opera Pia  
Faccio Frichieri

presso il **COMUNE DI VILAFRANCA PIEMONTE**

Piazza Cavour n. 1 – 10068 Villafranca Piemonte  
Tel. 011-9807107 – Fax 011-9807441  
protocollo@pec.comune.vilafrancapiemonte.to.it

# **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI TORRE SAN GIORGIO, VIGONE E VILAFRANCA PIEMONTE, DEL CENTRO SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI E SANITARI, DEL PENSIONATO REGINA ELENA E DELL'OPERA PIA FACCIO FRICHERI**

## **DETERMINAZIONE**

**N° reg. 7**

**DATA 22/03/2023**

**OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ROTATORIA CON OPERE  
COMPLEMENTARI LUNGO LA VIA GIACOMO MATTEOTTI - STRADA  
PROVINCIALE N. 139 AL CHILOMETRO 26 + 300 - NOMINA DEL SEGGIO  
DI GARA - PROCEDURA DI GARA ESPLETATA PER CONTO DEL  
COMUNE DI VILAFRANCA PIEMONTE.**

## **IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

L'anno 2023, il giorno ventidue del mese di marzo nel Palazzo comunale

### **VISTI:**

- La legge 7/8/1990 n. 241 e s.m.i.
- il "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali" approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- l'art. 21 del Vigente "Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi" approvato con deliberazione G.C. n.117 del 30.08.2001.

## **ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE**

## **DETERMINAZIONE N. 7 DEL 22/03/2023**

**OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ROTATORIA CON OPERE COMPLEMENTARI LUNGO LA VIA GIACOMO MATTEOTTI - STRADA PROVINCIALE N. 139 AL CHILOMETRO 26 + 300 - NOMINA DEL SEGGIO DI GARA - PROCEDURA DI GARA ESPLETATA PER CONTO DEL COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE.**

### **IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

- Premesso che in riferimento ai lavori di realizzazione di rotatoria con opere complementari lungo la Via Giacomo Matteotti – Strada Provinciale n. 139 al chilometro 26 + 300:
  - 01) in data 16.01.2021, con deliberazione della Giunta Comunale n. 8, veniva accettato il contributo ottenuto dalla CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO, comunicato in data 14.01.2021, con prot. n. 0000505, di €. 164.320,26 necessario al cofinanziamento dei lavori in argomento.
  - 02) In data 20.01.2021, con determinazione n. 26, veniva affidato l'incarico all'ing. Giovanni LOPREIATO ed all'ing. Salvatore ISGRÒ dello STUDIO ASSOCIATO LEVING, con sede in Via Cassini n. 43, 10129 Torino (TO), per la progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione, la contabilità, la misura, la liquidazione, la redazione del certificato di regolare esecuzione ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni per l'esecuzione dei lavori in argomento, per una spesa preventivata di €. 20.000,00 oltre ad €. 800,00 per contributo previdenziale con aliquota del 4 % e ad €. 4.576,00 per I.V.A. con aliquota del 22 %, per complessivi €. 25.376,00.
  - 03) In data 24.04.2021, con deliberazione della Giunta Comunale n. 79, veniva approvato il progetto definitivo dei lavori in argomento redatto dall'ing. Giovanni LOPREIATO e dall'ing. Salvatore ISGRÒ dello STUDIO ASSOCIATO LEVING prevedente una spesa complessiva di €. 219.300,00.
  - 04) In data 15.05.2021, con deliberazione della Giunta Comunale n. 87, veniva approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti con la CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO, per il finanziamento ottenuto.
  - 05) In data 12.08.2021, repertorio n. 63, veniva siglata la convenzione regolante i rapporti con la CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO, per il finanziamento ottenuto.
  - 06) In data 15.05.2021, con determinazione n. 310, veniva liquidato all'ing. Giovanni LOPREIATO ed all'ing. Salvatore ISGRÒ dello STUDIO ASSOCIATO LEVING, l'importo di €. 6.000,00 oltre ad €. 240,00 per contributo previdenziale con aliquota del 4 % e ad €. 1.372,80 per I.V.A. con aliquota del 22 %, per complessivi €. 7.612,80 quale saldo per la progettazione definitiva dei lavori in argomento.
  - 07) In data 25.09.2021, con determinazione n. 614, veniva preso atto dell'informativa antimafia interdittiva in data 29.03.2021 adottata dal Prefetto di Torino nei confronti dello STUDIO ASSOCIATO LEVING e revocato l'incarico affidato all'ing. Giovanni LOPREIATO ed all'ing. Salvatore ISGRÒ dello STUDIO ASSOCIATO LEVING.

- 08) In data 05.11.2021, con determinazione n. 722, veniva affidato l'incarico al geom. Franco SANTIANO dello S.T.A. s.r.l. – società di ingegneria, con sede in Via Bignone n. 83 / B, 10064 Pinerolo (TO), dall'esecuzione dei servizi di ingegneria inerenti la revisione del progetto definitivo in seguito alla prescrizioni formulate dalla CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO, progettazione esecutiva, direzione, contabilità, misura, liquidazione, redazione del certificato di regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni dei lavori in argomento, per una spesa preventivata di €. 20.000,00 oltre ad €. 1.000,00 per contributo previdenziale con aliquota del 5 % e ad €. 4.620,00 per I.V.A. con aliquota del 22 %, per complessivi €. 25.620,00.
- 09) In data 21.05.2022, con deliberazione della Giunta Comunale n. 86, veniva approvato la revisione del progetto definitivo dei lavori in argomento redatto dal geom. Franco SANTIANO dello S.T.A. s.r.l. – società di ingegneria, prevedente una spesa complessiva di €. 219.300,00.
- 10) In data 03.12.2022, con determinazione n. 455, veniva liquidato al geom. Franco SANTIANO dello S.T.A. s.r.l. – società di ingegneria, l'importo di €. 9.000,00 oltre ad €. 450,00 per contributo previdenziale con aliquota del 5 % e ad €. 2.079,00 per I.V.A. con aliquota del 22 %, per complessivi €. 11.529,00 quale primo acconto per la progettazione definitiva dei lavori in argomento.
- 11) In data 03.12.2022, con deliberazione della Giunta Comunale n. 177, veniva approvato la revisione del progetto definitivo dei lavori in argomento redatto dal geom. Franco SANTIANO dello S.T.A. s.r.l. – società di ingegneria, prevedente una spesa complessiva di €. 219.300,00.
- 12) In data 01.03.2023, con determinazione n. 133, veniva approvata la determinazione a contrarre con scelto del tipo e del metodo di gara per l'esecuzione dei lavori in argomento.
- 13) In data 02.03.2023, con determinazione n. 6, della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Torre San Giorgio, Vigone e Villafranca Piemonte, del Centro Servizi Socio - Assistenziali e Sanitari, del Pensionato Regina Elena e dell'Opera Pia Faccio Frichieri, venivano approvati gli schemi degli atti di gara a tale scopo predisposti per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori in argomento.
- Dato atto che l'ultimo quadro economico approvato dei lavori in oggetto risulta il seguente:
- 01) importo lordo dei lavori a base di gara: = €. 219.205,39;
- 02) oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso di gara: = €. 5.173,48;
- 03) importo totale dei lavori: = €. 224.378,87;
- 04) I.V.A. con aliquota del 10 % sul precedente punto 03): = €. 22.437,89;
- 05) spese tecniche di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione, contabilità, misura, liquidazione, redazione del certificato di regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione: = €. 20.000,00;
- 06) contributo previdenziale con aliquota del 5 % sul precedente punto 05): = €. 1.000,00;

- 07) I.V.A. con aliquota del 22 % sui precedenti punti 05) e 06): = €. 4.620,00;
- 08) incentivi al Responsabile Unico del Procedimento (art. 13, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni): = €. 2.000,00;
- 09) varie, imprevisti, allacciamenti e / o spostamenti dei pubblici servizi: = €. 563,24.

per complessivi €. 275.000,00.

- Considerato che i lavori sono finanziati per €. 164.320,26 con fondi derivanti da interventi di investimento sulla rete stradale Provinciale ai Comuni da parte della CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO, per €. 54.979,74 mediante fondi assegnati all'Amministrazione Comunale di Villafranca Piemonte e previsti Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 11.11.2020 e per €. 55.700,00 mediante fondi dell'Amministrazione Comunale.
- Evidenziato che si rende necessario procedere alla nomina del seggio di gara per l'aggiudicazione dell'esecuzione dei lavori in argomento.
- Dato atto che il termine per la presentazione delle offerte così come indicato nella richiesta di offerta del 03.03.2023, era imposta alle ore 10,00 del 22.03.2023.
- Ritenuto di selezionare i commissari tra i dipendenti in servizio del Comune di Vigone e del Comune di Villafranca Piemonte e quindi di nominare quali componenti della commissione i signori:
  - il presidente: il sottoscritto geom. Mario DRUETTA;
  - componente: ing. Chiara SELVATICO.
  - componente: rag. Ivo ALLASIA.
- Dato atto che il sottoscritto, in ordine al presente provvedimento, ne ha controllato preventivamente la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi del primo comma, dell'art. 147 bis, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
- Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni.
- Visto il Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni.
- Tutto quanto premesso, visto e considerato.

### **DETERMINA**

- 01) Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente dispositivo.

- 02) Di nominare quali membri del seggio di gara di cui alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara previa consultazione di cinque operatori economici ai sensi della lettera b), del secondo comma, dell'art. 1, della Legge 11.09.2020, n. 120, così come modificata dal punto 2.2, della lettera a, del primo comma, dell'art. 51, della Legge 29.07.2021, n. 108 e dal sesto comma, dell'art. 63, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, con il criterio minor prezzo ai sensi del quarto comma, dell'art. 95 e del comma 9 bis, dell'art. 36, comma 9 bis, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di realizzazione di rotatoria con opere complementari lungo la Via Giacomo Matteotti – Strada Provinciale n. 139 al chilometro 26 + 300i signori:
- il presidente: il sottoscritto geom. Mario DRUETTA;
  - componente: ing. Chiara SELVATICO;
  - componente: rag. Ivo ALLASIA.
- 03) Di dare atto che il Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico assegnato al progetto risulta essere il D21B200008800041.
- 04) Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara è il seguente 96679379FE.
- 05) Di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul sito internet Comunale nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell'art. 23, del Decreto Legislativo 14.03.2013, n. 33 e sue successive modifiche ed integrazioni.
- 06) Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio On - Line sul sito web istituzionale del Comune di Villafranca Piemonte ai sensi del primo comma, dell'art. 32, della Legge 18.06.2009, n. 69.

**IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**  
f.to **geom. Mario DRUETTA**

firmato digitalmente